

廠商投標須知(第一頁，共二頁)

採購案號	1150047
履約標的	全校火災及失竊險(115學年度)
請購單位/使用單位	事務組
契約價金之調整	不接受減價收受
付款方式	驗收合格後依本校驗收付款程序付款
請領契約價金時應提出之文件	統一發票、出貨單或簽收單、工程驗收文件、保固切結書五份
是否分包或轉包	不同意轉包，報經本校同意後得分包部分工程。
測試期間	依規格文件及合約書說明
日曆天或工作天之規定	日曆天
保險指定	無
押標金	無
履約保證金	無
保固保證金	無
截標日期	115年6月23日（星期二）
截標時間	上午11時00分
開標日期	115年6月24日（星期三）
開標時間	上午10時00分
開標地點	廠商無需出席。報價最低者取得優先議價權，議價未成，再與其餘廠商依序以郵件或電話議價。
聯絡人	採購組陳世煌組長 分機:11360
約定開工/履約起始日	中華民國115年8月1日
約定完工/履約截止日	依據規格文件辦理
保固年限	依據招標文件規定辦理維護修理保固服務。
其他附件	(13)規範及規格文件(115學年度校產投保需求規格書)(共2頁)
智慧財產權	無
其他規定或約定（一）	一、廠商於115.08.01前提供保單或要保書供本校蓋章。 二、本案為【預編預算】，本案未完成預算核可程序前，先辦理保留決標，俟預算通過且大於或等於決標金額後始決標生效，廠商已明確瞭解，如未經核可自行施工或進貨進料其產生之費用及損失由廠商自負。 三、保險期間為規格文件所載。 五、本校付款日固定為驗收付款程序完成日之次月15日付款(如有變更另以出納組公告為之)。

本案已簽核第一次開標未達三家時當場轉限制性招標。

廠商投標須知(第二頁，共二頁)

其他規定或約定 (二)	(1) 廠商應依投標須知及投標文件之規定辦理。 (2) 本案如涉及勞工安全及公共安全時，廠商於進場施作前需檢附相關文件並經業管單位審核同意後始得進場施作。 (3) 履約期間，廠商應遵守本校校園相關安全規範及相關管理辦法（如：校園車輛管理辦法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治辦法、校園場地管理辦法、靜宜大學往來廠商管理辦法及靜宜大學總務處員工行政倫理守則）。 (4) 請遵守菸害防制法及校內禁菸規範，如有違反規定，致本校被訴遭索賠或受罰，應負擔賠償責任。 (5) 本校之規定，廠商負責人或主管有義務對施工人員或員工宣告並要求遵守。 (6) 投標廠商出席議價會議時必須攜帶[公司章及負責人章、非負責人者必須另攜授權書]。 (7) 個人資料保護法之相關規定(靜宜大學公版) 1. 本校依個人資料保護法之規定進行監督。 2. 契約終止時，相關資料應繳回或銷毀並依據業務管理單位之規定填寫相關銷毀記錄表。 3. 得標廠商與該作業相關承辦人應簽署「保密切結書」，文件由請購單位及得標廠商共同簽署並存查。 4. 廠商對受託業務，若需進行複委託時，須經本校單位同意；複委託者應同受原合約或協議內容約束，並須簽署「保密切結書」。 5. 接觸個人資料之外部人員、委外人員在職及離、退職後，均不得洩漏所知悉之資訊，或為不當之使用。 (8) 本案如涉及資訊安全者，必須遵守政府相關規定。 (9) 營繕組網頁-靜宜大學承攬商施工遵循規範及靜宜大學冷氣機承攬商施工遵循規範(廠商自行搜尋) 環安組網頁-靜宜大學廠商及承攬商作業安全衛生注意事項(廠商自行搜尋) 事務組網頁-廢棄物處理規範(廠商自行搜尋)無論是否與採購標的相關， (10) 無論是否與採購標的相關，廠商仍請注意行政院公共工程委員會公告之【遙控無人機採購作業指引】及【採購契約範本附記條款特別聲明】。
個人資料保護法及隱私權聲明	靜宜大學採購組辦理本採購案，於採購過程中向參與之廠商負責人、聯絡人、出席代表等(以下稱當事人)取得(蒐集)個人資料，依個人資料保護法第8條第1項之規定，向當事人告知事項如下： (一) 靜宜大學採購組為採購及契約目的取得(蒐集)當事人個人資料。個人資料蒐集目的屬契約、類似契約或其他法律關係事務(代號069)，或採購與供應關係(代號107)。所蒐集之個人資料屬識別類：包括辨識個人者(代號C001)，如姓名、職稱、聯絡電話、電子郵件地址或其他可辨識資料本人者，或政府資料中之辨識者(代號C003)，如身分證統一編號、護照號碼等。 (二) 當事人之個人資料將依相關法令所定及業務需要之保存期間內，於我國境內利用。利用對象包括靜宜大學、政府採購法主管機關，及依法有監督、稽核、稽察、調查權限之機關。利用方式包括以自動化機器或其他非自動化之利用方式，例如依主管機關規定公告於政府電子採購網。 (三) 依據個人資料保護法第3條規定，當事人就其個人資料得行使以下權利：(1)查詢或請求閱覽；(2)請求製給複製本；(3)請求補充或更正；(4)請求停止蒐集、處理或利用；(5)請求刪除。 (四) 當事人得自由選擇是否提供相關個人資料。若當事人拒絕提供相關個人資料，將可能影響採購組進行必要之審核及處理作業、簽約、訂購、交貨、驗收作業之聯絡事宜，致耽延廠商得標、接受訂購或履約權益。